

Nasz znak: ZK. 271. 15. 2016

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

**Nazwa postępowania: "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nosowo, Żukowo i Suchanówko".**

1. Data i godzina otwarcia ofert: 24 stycznia 2017 roku godz. 12.00.
2. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  
 na część I zamówienia: 804 998,74 zł., na część II zamówienia: 1 418 286,76 zł., na część III zamówienia: 432 544,63 zł., na część IV zamówienia: 88 959,55 zł.
3. Zestawienie otwartych ofert:

Nr oferty	Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy	Cześć	Cena (zł)	Termin wykonania zamówienia	Okres rękojmi	Warunki płatności
1	EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce	I	790 759,69	Nie dłuższy niż 90 dni od daty przekazania placu budowy	54 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	Zgodnie z § 7 projektu umowy
		II	1 072 677,79	Nie dłuższy niż 90 dni od daty przekazania placu budowy	54 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	Zgodnie z § 7 projektu umowy
		III	---	---	---	---
		IV	---	---	---	---
2	MALDROBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Królewiecka 43 74-300 Myślibórz	I	591 285,03	Nie dłuższy niż 120 dni od daty przekazania placu budowy	54 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	Zgodnie z § 7 projektu umowy
		II	990 386,71	Nie dłuższy niż 120 dni od daty przekazania placu budowy	54 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	Zgodnie z § 7 projektu umowy
		III	353 889,20	Nie dłuższy niż 120 dni od daty przekazania placu budowy	54 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	Zgodnie z § 7 projektu umowy
		IV	79 315,26	Nie dłuższy niż 120 dni od daty przekazania placu budowy	54 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	Zgodnie z § 7 projektu umowy

3	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	I	573 994,29	Nie dłuższy niż 74 dni od daty przekazania placu budowy	54 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	Zgodnie z § 7 projektu umowy
		II	958 630,78	Nie dłuższy niż 90 dni od daty przekazania placu budowy	54 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	Zgodnie z § 7 projektu umowy
		III	355 068,54	Nie dłuższy niż 44 dni od daty przekazania placu budowy	54 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	Zgodnie z § 7 projektu umowy
		IV	133 894,81	Nie dłuższy niż 30 dni od daty przekazania placu budowy	54 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	Zgodnie z § 7 projektu umowy
4	REBUDROG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rębusz 73-240 Bierzwnik	I	573 939,90	Nie dłuższy niż 90 dni od daty przekazania placu budowy	18 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	Zgodnie z § 7 projektu umowy
		II	---	---	---	---
		III	308 942,70	Nie dłuższy niż 90 dni od daty przekazania placu budowy	18 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	Zgodnie z § 7 projektu umowy
		IV	64 375,20	Nie dłuższy niż 90 dni od daty przekazania placu budowy	18 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego	Zgodnie z § 7 projektu umowy

**BURMISTRZ**

*Stanisław Bodnar*